
 

Algemene Leveringsvoorwaarden van:  

 

Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. 

Industrieweg 55 

3044 AS  Rotterdam 

  

 

Inschrijfnummer K.v.K. 24343833 te Rotterdam 

 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle  overeenkomsten tot aanneming van werk en/of van koop 

en verkoop van Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V.gevestigd te Rotterdam, hierna ook de gebruiker te noemen. De 

opdrachtgever / koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij. 

 

Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten  overeenkomst indien en zover beide 

partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN 

1. Aanbiedingen tot aanneming van werk en/of overeenkomsten van koop en verkoop en aanvullingen daarop of 

wijzigingen daarvan worden eerst door schriftelijke bevestiging door Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. 

bindend, behoudens het bepaalde in artikel twaalf van deze voorwaarden. 

2. A.  Indien  tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde 

goederen of gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, 

arbeidsvoorwaarden of premies sociale voorzieningen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij 

door te berekenen. Mocht tussen voormelde datum een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers 

worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in 

rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen. 

B. In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, 

geldt dat prijsverhogingen  na drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen 

worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Indien de gebruiker prijsverhogingen binnen de drie 

maanden aan wederpartij doorberekent, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Over het alsdan 

reeds door de gebruiker gepresteerde dient de wederpartij af te rekenen op basis van de bij het sluiten van de 

overeenkomst afgesproken prijzen. 

 

ARTIKEL  3: INSCHAKELING DERDEN 

Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen. 

 

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ 

1. De wederpartij zorgt ervoor dat Vertigo Climbng Structures & Equipment B.V. tijdig kan beschikken: 

- Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en 

beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover met de gebruiker indien hij dit nodig acht; 

- over het gebouw, het terrein, de opstal, het water of het object, alles in de ruimste zin des woords, waarin of 

waarop het werk moet worden uitgevoerd; 

- over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwmaterialen en hulpmiddelen; 

- over aansluitingsmogelijkheden voor het werk benodigde energie zoals voor elektrische machines, verlichting, 

verwarming, gas, perslucht en water, zijn voor rekening van de wederpartij. 

2. De kosten van de benodigde energie, zoals elektriciteit, gas en water en dergelijke, zijn voor rekening van de 

wederpartij. 

3. De wederpartij dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het 

werk van de gebruiker of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de 

uitvoering van het door de gebruiker uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt. 

 

ARTIKEL 5: LEVERING 

Opgegeven opleveringstermijnen en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden 

beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde 

termijnen dient  Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. derhalve altijd schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Zonder 

voorafgaande schriftelijk ingebrekestelling geraakt de gebruiker niet in verzuim.  

1. Indien de werkzaamheden in gedeelten worden opgeleverd, wordt de oplevering van elk gedeelte als afzonderlijke 

prestatie beschouwd. 

2. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij op te leveren, als gevolg van een omstandigheid die voor 

rekening en risico van de wederpartij komt, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft 
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gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken c.q. materialen die ten 

behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft of geproduceerd voor rekening en risico van de 

wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen, indien zulks alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen 

bestens kan geschieden. 

 Het voorafgaande laat de verplichtingen van de wederpartij de volledige aanneemsom te voldoen onverlet. 

3. De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen vooruitbetaling of zekerheid van 

haar te verlangen alvorens met de werkzaamheden een aanvang te maken. 

4. Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkdagen , wordt hieronder verstaan 

kalenderdagen, tenzij deze vallen op zaterdagen, op zondagen, op algemene of ter plaatse van het werk erkende, of 

door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven zon- of feestdagen, 

vakantiedagen of andere niet individuele vrije dagen. Werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop als gevolg 

van niet voor rekening van wederpartij komende omstandigheden gedurende tenminste vijf uren, respectievelijk twee 

uren, door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar 

beschouwd, wanneer daarop, door niet voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden, gedurende 

tenminste vijf uren, respectievelijk halve werkdagen tenminste twee uren, door het grootste deel van de arbeiders of 

machines niet kan worden gewerkt.  

5. Als de oplevering van het werk dient te geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals omschreven in het vijfde 

lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering. 

6. Indien als gevolg van overmacht of voor rekening van wederpartij komende omstandigheden, de gebruiker het werk 

niet binnen de gestelde termijn kan opleveren, heeft de gebruiker recht op verlenging van de termijn waarbinnen het 

werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur is als de redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening 

van de partij komende omstandigheid. 

7. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, die voor rekening en risico van de 

wederpartij komen, dienen de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schades en kosten door de wederpartij te 

worden vergoed. 

 

ARTIKEL 6: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN 

1. Wanneer de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. 

niet binnen de normale termijn of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit 

voortvloeiende extra  kosten aan de wederpartij in rekening te brengen. 

2. Indien tijdens de uitvoering van het werk of een onderdeel daarvan door een niet aan de gebruiker te wijten oorzaak 

slechts gewijzigd  kan worden uitgevoerd, dient de gebruiker hierover met de wederpartij in overleg te treden. 

3. Indien de verplichting tot overleg uit het voorgaande lid door de gebruiker is nageleefd, en vervolgens blijkt tijdens de 

uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken dat deze redelijkerwijs niet uitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge 

van de voor de gebruiker  onvoorziene omstandigheden, hetzij door overmacht, heeft de gebruiker het recht te 

vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk 

redelijkerwijs mogelijk wordt, behoudens wanneer ten gevolge van deze onvoorziene omstandigheden of overmacht de 

uitvoering van het werk onmogelijk is geworden. De gebruiker heeft alsdan recht op betaling van de reeds door 

gebruiker verrichte werkzaamheden. De gebruiker wijst de wederpartij daarbij op de financiële consequenties (de 

overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer en/of minder werk verrekend.) 

4. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening 

van  laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

5. De wederpartij draagt de verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, 

ook wat betreft de consequenties hiervan in verband met de bodemgesteldheid, alsmede voor de door of namens hem 

gegeven orders en aanwijzingen. 

6. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, dan wel door haar zijn 

voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade. 

7. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de 

offerte in werking  treden, komen voor rekening van de wederpartij, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat 

de gebruiker die gevolgen reeds op de dag van de offerte voorzag of had kunnen voorzien. 

8. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden 

uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. 

9. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein of het werk verontreinigd is of er komen 

uit het werk  verontreinigde bouwstoffen, is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het 

werk voortvloeiende kosten. 

10. De gebruiker is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. De 

gebruiker dient het werk zodanig uit te voeren, dat daar door schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt 

beperkt. De gebruiker is voorts verplicht de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen in verband 

hiermee gegeven, zoveel mogelijk op te volgen. 

11. De uitvoering van het werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de overeengekomen termijn 

redelijkerwijs zeker is. 
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12. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoording van de gebruiker met ingang van het tijdstip van aanvang 

van de  werkzaamheden tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. 

13. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de gebruiker zich voor aanvang het werk op de hoogte van de 

ligging van de kabels en leidingen. 

14. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke 

voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de 

naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor rekening van de gebruiker. 

15. De gebruiker is verplicht de wederpartij te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de wederpartij 

voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen, 

alsmede op gebreken in door de wederpartij ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen 

voor zover de gebruiker deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. 

16. De gebruiker vrijwaart de wederpartij tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de 

uitvoering van  het werk is toegebracht en te wijten is aan (grove) nalatigheid of opzet, van de gebruiker, zijn personeel, 

zijn onderaannemers of zijn leveranciers. 

                   

ARTIKEL 7: OPNEMING EN GOEDKEURING 

1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. 

voltooid zal zijn, nodigt de gebruiker de wederpartij schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan.  

2. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de hiervoor bedoelde dag. De 

opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van de gebruiker en strekt ertoe, te constateren of de 

gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.  

3. Nadat het werk is opgenomen wordt door de wederpartij aan de gebruiker binnen vijf werkdagen schriftelijk 

medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd met vermelding van de (eventueel) aanwezige kleine gebreken als 

bedoeld in het zesde lid, in geval van afkeuring met vermelding van de gebreken, die de reden van afkeuring vormen. 

4. Wordt niet binnen vijf werkdagen na de opneming een schriftelijk mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd, 

door de gebruiker ontvangen, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de opneming te zijn goedgekeurd. 

5. Geschiedt de opneming niet binnen vijf werkdagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de gebruiker bij 

aangetekende brief  met ontvangstbevestiging een nieuw verzoek het werk binnen vijf werkdagen op te nemen, aan de 

wederpartij richten, met verzoek het werk binnen vijf werkdagen op te nemen. Voldoet de wederpartij niet aan dit 

verzoek, dan wordt het werk geacht op de vijfde werkdag na de in het eerste lid bedoelde dag te zijn goedgekeurd. 

Voldoet de wederpartij wel aan dit verzoek, dan vinden het tweede en derde lid  overeenkomstige toepassing. 

6. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien en voorzover het in gebruik wordt genomen. De dag  van  

ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het 

desbetreffende gedeelte. 

7. Kleine gebreken, die op eenvoudige wijze in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot 

onthouding van  goedkeuring mogen zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 

8. Met betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden bovenvermelde bepalingen 

overeenkomstige toepassing. 

 

ARTIKEL 8: OPLEVERING EN ONDERHOUDSTERMIJN 

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig artikel 7 is of geacht wordt te zijn goedgekeurd. 

De dag, waarop het werk is of geacht wordt te zijn goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt 

beschouwd. 

2. Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. is verplicht de in artikel 7, zesde lid, bedoelde kleine gebreken zo spoedig  

mogelijk te herstellen. De onderhoudstermijn beloopt dertig dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk 

overeenkomstig het eerste lid als opgeleverd wordt beschouwd. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de 

onderhoudstermijn aan de dag treden, en voor rekening van de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te herstellen. 

 

ARTIKEL 9: SCHORSING, BEËINDIGING VAN HET WERK IN ONVOLTOOIDE STAAT EN OPZEGGING 

1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen. Voorzieningen, die Vertigo 

Climbing Structures & Equipment B.V. ten gevolge van de schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. 

Schade die de gebruiker ten gevolge van de schorsing lijdt, dient aan de gebruiker te worden vergoed. 

2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de gebruiker, mits 

de gebruiker de wederpartij tevoren schriftelijk Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. heeft gewezen op dit aan 

de schorsing verbonden gevolg. 

3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan gebruiker bovendien vorderen, dat aan de gebruiker een evenredige 

betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Onder uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan 

de op het werk aangevoerde,  nog niet verwerkte maar wel reeds door de gebruiker betaalde bouwstoffen. 

4. Indien de schorsing van het werk langer dan één maand duurt, is de gebruiker bevoegd het werk in onvoltooide staat te 

beëindigen.  In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid te worden afgerekend.  
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5. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De gebruiker heeft in dat 

geval recht op de aannemingssom , vermeerderd met de kosten die de gebruiker als gevolg van de niet voltooiing  heeft 

moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging  bespaarde kosten. De gebruiker zendt de wederpartij 

een gespecificeerde eindafrekening van hetgeen de wederpartij ingevolge de opzegging verschuldigd is.  

 

ARTIKEL 10: BOUWMATERIALEN 

1. Alle te verwerken bouwmaterialen moeten van hoedanigheid zijn, geschikt voor hun bestemming en voldoen aan de 

gestelde eisen. 

2. Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. stelt de wederpartij in de gelegenheid de bouwmaterialen te keuren. De 

keuring dient te geschieden bij de aankomst op het werk (eventueel op overeengekomen monster) of bij eerste 

gelegenheid daarna, mits in dat laatste de voortgang van het werk niet in gevaar komt. De gebruiker is bevoegd bij de 

keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen. 

3. De wederpartij is bevoegd bouwmaterialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen 

voor zijn rekening, behalve in geval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van de gebruiker. Door de 

wederpartij ter beschikking gestelde bouwmaterialen worden geacht te zijn goedgekeurd. 

4. Zowel de wedergebruiker als de gebruiker kunnen ingeval van afkeuring van bouwmaterialen vorderen dat een in 

onderling overleg getrokken, door beiden gewaarmerkt verzegeld monster, wordt bewaard. 

5. De uit het werk komende bouwmaterialen, waarvan de wederpartij heeft verklaard dat zij ze wenst te behouden, 

dienen door haar van  het werk te worden verwijderd. Alle andere bouwmaterialen worden door de gebruiker 

afgevoerd, onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij. 

6. Voor de aangevoerde bouwmaterialen draagt de wederpartij het risico van verlies en/of beschadiging vanaf het 

moment waarop zij op  het werk zijn aangevoerd gedurende de tijd dat deze daar buiten de normale werktijden onder 

toezicht van de wederpartij verblijven. 

 

ARTIKEL 11: MEER- EN MINDERWERK 

1. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats: 

A- indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden; 

B- indien de bedragen van stelposten zich wijzigen; 

C- indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen; 

D- in de gevallen zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid. 

2. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en die bestemd zijn 

voor hetzij; 

- het aanschaffen van bouwstoffen; 

- het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan; 

- het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomsten onvoldoende nauwkeurig zijn 

bepaald en welke door de wederpartij nader moeten worden ingevuld. 

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft. 

3. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de aan Vertigo Climbing Structures 

& Equipment B.V. berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een 

aannemersvergoeding van 10 %. 

4. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen, zijn de kosten van het verwerken 

daarvan in de aannemingssom begrepen en worden deze niet afzonderlijk verrekend. Deze kosten zullen echter wel 

worden verrekend ten laste van de stelpost, waarop de aanschaffing van die bouwstoffen wordt verrekend voor zover 

zij door de invulling die alsdan aan de stelpost wordt gegeven hoger zijn dan die waarmee de gebruiker redelijkerwijs 

rekening had moeten houden.  

5. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, zijn de kosten van 

verwerking  niet in de aannemingssom begrepen en worden deze afzonderlijk ten laste van de stelpost verrekend. 

6. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden afwijken van de 

hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaats vinden van de uit die afwijking 

voortvloeiende meer- of minderkosten. 

 

ARTIKEL 12: BETALING 

1. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden. 

2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: 

A- zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% van de hoofdsom in 

rekening  worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn verreist. 

B- zal de wederpartij aan Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. een vertragingsrente verschuldigd zijn ter 

grootte van 2 % per maand cumulatief, en te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden 

in deze als volle maanden aangemerkt. 

C- zal de wederpartij die na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende de door de gebruiker bepaalde 

termijn, verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, al de kosten die verband houden met het 



 Algemene Leveringsvoorwaarden van Vertigo Climbing Structures & Equipment bv 5/6 

nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronder de kosten van 

een faillissementsaanvrage, betalen. 

De wederpartij zal terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de 

hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van  € 100,00 

3. Ter keuze van de gebruiker kan in omstandigheden zoals hiervoor in lid 2 bepaald of in hiermee overeenstemmende 

omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

ontbinden, als dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 

4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming 

van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te 

schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het 

moment van in gebreke c.q. in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijk vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan 

de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 

5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde renten 

en kosten en vervolgens ter afdoening van de oudst opeisbare factuurbedragen die het langst openstaan, zelfs al 

vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 

ARTIKEL 13: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE 

1. Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. kwijt zich van zijn taak zoals dat van een bedrijf in zijn branche mag 

worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het 

gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove 

nalatigheid en/of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van derden en/of diens personeel die de 

gebruiker bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt. 

2. Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal- en/of fabricage  fouten voordoen die reeds op het moment van 

levering aanwezig  moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die zaken kosteloos te vervangen. De gebruiker 

staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de te verwachten levensduur 

ervan kan nimmer worden gegarandeerd.  

3. Onverminderd het bepaald in de overige leden en artikel 8 wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken 

hoofden ook- beperkt tot het bedrag van de netto kostprijs van de geleverde zaken, dan wel de prijs voor de verrichte 

werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding. 

4. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt 

tot 6 maanden. 

B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt 

een maximale termijn van 1 jaar. 

5. Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze 

tussen de gebruiker en de wederpartij gelden. 

6. De wederpartij verliest zijn rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker 

tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover: 

A- voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of 

ondeskundige bewaring (goederen dienen in de originele verpakking te worden opgeslagen) van de afgeleverde 

zaken door de wederpartij; 

B- voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies 

en/of adviezen heeft gehandeld. 

C- voormelde schade is ontstaan door fouten of onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. 

die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven. 

 

ARTIKEL 14: EIGENDOM ONTWERPEN 

1. Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom, 

terzake  inhoud en vorm van rapporten, tekeningen, ontwerpen, en dergelijke voorzover die door de gebruiker of in 

diens opdracht, worden vervaardigd. 

2. Slechts na betaling van het tengevolge van een daartoe strekkende overeenkomst aan de gebruiker verschuldigde, komt 

aan de wederpartij terzake het voorgaande een gebruiksrecht toe. 

 

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1.  Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op 

het  tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker 

heeft voldaan.  Die betalingsverplichting bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen 

terzake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen terzake eventuele 

schadevergoeding omdat wederpartij in de nakoming van haar verplichtingen is tekort geschoten. 

2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud geldt de terzake gesloten overeenkomst als 

ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. 
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3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten 

doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsbehoud rust. 

 

ARTIKEL 16: PAND/WARRANTAGE 

De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te 

vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijk macht van een of meerder financiers te brengen (warrantage). Indien 

wederpartij in strijd met deze bepaling handelt zal dit worden aangemerkt aan een toerekenbare tekortkoming aan haar zijde. 

Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker 

op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. 

 

ARTIKEL 17: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d. 

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze overeenkomst wordt de tussen de wederpartij en Vertigo Climbing 

Structures & Equipment B.V. gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder 

dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, 

voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de 

beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de 

curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschulden erkent. 

 

ARTIKEL 18: WANPRESTATIE/VERZUIM 

1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. krachtens de met de wederpartij 

gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare tekortkoming aan de 

zijde van gebruiker, en/of door de gebruiker hem voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en 

toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de 

nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door de gebruiker te bepalen redelijke termijn 

op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovengenoemde situatie intreedt als de 

overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen aan de gebruiker tot aan dat 

moment te voldoen. 

2. Als omstandigheid waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden verstaan: oorlog, 

oproer,  mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of 

dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst 

bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen één 

en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden 

die door de gebruiker voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld. 

3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar 

verplichtingen te voldoen,  bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, 

boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enig contract 

aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar. 

 

ARTIKEL 19: ANNULERING/ONTBINDING 

1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere 

wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens lid twee van dit artikel is overeengekomen. 

2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. daarin 

toestemt. Alsdan  is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 20 % van de aanneemsom, 

verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, ongeacht of deze zijn bewerkt of verwerkt, tegen betaling van de 

kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de 

gebruiker terzake. 

3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. 

 

ARTIKEL 20: TOEPASSELIJK RECHT 

1. Op de tussen Vertigo Climbing Structures & Equipment B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands 

recht worden beslecht. 

2. Eventuele geschillen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid 

toekomt een zaak  aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is 

gevestigd. 

 

 


